

Öffentliche Ausschreibung (offenes Verfahren) nach VOB/A

Der Kreis Segeberg, vertreten durch den Fachbereich V – Immobilienverwaltung, Hamburger Str. 30, 23795 Bad Segeberg beabsichtigt die nachfolgend aufgeführten Bauleistungen für den Neubau eines Bürogebäudes in Bad Segeberg, Rosenstr. 28, 23795 Bad Segeberg öffentlich auszuschreiben.

Umfang der Baumaßnahme:

Büro : ca. 2.600 m²

Konferenz : ca. 400 m²

Kantine : ca. 300 m²

Aktenlager : ca. 630 m²

Geplanter Ausführungszeitraum Mai/2020 bis August/2021

Block 0

Vergabenummer	Gewerk	Online ab	Submission
311-961-01	Abbrucharbeiten/Grundstücksberäumung – abgeschlossen	---	---
311-961-02	Rohbau und Steinfassade abgeschlossen	20.01.2020	20.02.20, 09.15 Uhr
311-961-03	Dachabdichtung und Klempner abgeschlossen	20.01.2020	20.02.20, 10.15 Uhr
311-961-04	Fenster, PR-Fassade und Türen abgeschlossen	20.01.2020	20.02.20, 11.00 Uhr
311-961-05	Blitzschutz- u. Erdungsanlagen abgeschlossen	20.01.2020	20.02.20, 11.45 Uhr
311-961-06	Förderanlagen abgeschlossen	20.01.2020	20.02.20, 14.15 Uhr

Block I

Vergabenummer	Gewerk	Online ab	Submission
311-961-07	Raumlufttechnische Anlagen abgeschlossen	24.01.2020	25.02.20, 09.15 Uhr
311-961-08	Elektrotechnische Anlagen abgeschlossen	24.01.2020	25.02.20, 10.15 Uhr
311-961-09	Heizungs- und Sanitärtechnik abgeschlossen	24.01.2020	25.02.20, 11.00 Uhr
311-961-10	Gebäude- und Anlagentechnik abgeschlossen	24.01.2020	25.02.20, 11.45 Uhr

Block II

Vergabenummer	Gewerk	Online ab	Submission
311-961-12	Estricharbeiten abgeschlossen	02.03.2020	02.04.20, 09.30 Uhr
311-961-13	Bodenbeläge Holz abgeschlossen	02.03.2020	02.04.20, 10.15 Uhr
311-961-14	Bodenbeläge Bahnware abgeschlossen	02.04.2020	02.04.20, 11.00 Uhr
311-961-6a	Förderanlagen abgeschlossen	16.03.2020	07.04.20, 10.00 Uhr

Block III

Vergabenummer	Gewerk	Online ab	Submission
311-961-11	Trockenbauarbeiten abgeschlossen	01.04.2020	05.05.20, 09.10 Uhr
311-961-15	Fliesenarbeiten abgeschlossen	01.04.2020	05.05.20, 10.00 Uhr

Block IV-V

Vergabenummer	Gewerk	Online ab	Submission
311-961-17	Malerarbeiten	17.04.2020	09.07.20, 10.00 Uhr
311-961-23	Bauendreinigung - baubegleitend+Endreinigung abgeschlossen	17.04.2020	26.05.20, 10.00 Uhr
311-961-16	Natursteinbeläge abgeschlossen	17.04.2020	26.05.20, 9.30 Uhr
311-961-20	Tischlerarbeiten-Innentüren in Vorbereitung	27.04.2020	Noch kein Termin festgelegt
311-961-18	Metallbauarbeiten-Geländer in Vorbereitung	27.04.2020	Noch kein Termin festgelegt
311-961-19	Metallbauarbeiten-Innentüren in Vorbereitung	27.04.2020	Noch kein Termin festgelegt
311-961-21	Tischlerarbeiten-Möbel und Ausbau in Vorbereitung	11.05.2020	Noch kein Termin festgelegt
311-961-24	Küchentechnik und Möbel läuft	30.06.2020	21.07.20, 10.00 Uhr

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen können unter www.cosinex.de ,
www.dtyp.de eingesehen und zur Bearbeitung heruntergeladen werden. Der
Versand der Unterlagen erfolgt ausschließlich über diese Ausschreibungsplattform.