

SE30.00.20190021: Lieferung, Montage und Entsorgung von Konferenzmöbeln im
Kreissitzungssaal und Besprechungsräumen für die Kreisverwaltung Segeberg

VO: UVGO Verarbeit: Öffentliche Ausschreibung

Bekanntmachung einer Berichtigung

In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Art der Berichtigung	Beschreibung	Anstatt	Muss es heißen
Änderung	Ausführungsfristen	Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Die Entsorgung des Altbestands und Lieferung/ Aufbau des Neumobiliars muss bis spätestens 4. Kalenderwoche 2020 erfolgen. Dauer (ab Auftragsvergabe): 3 Monat(e)	Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Die Entsorgung des Altbestands und Lieferung/ Aufbau des Neumobiliars muss bis spätestens 28.02.2020 erfolgen. Dauer (ab Auftragsvergabe): 4 Monat(e)